



COMUNE DI FERRARA

Città Patrimonio dell'Umanità



SETTORE ATTIVITA' INTERFUNZIONALI - SERVIZI AMMINISTRATIVI ED ESPROPRI PROGRAMMAZIONE CONTROLLO

MS/ms

Determinazione n. DD-2016-742 esecutiva dal 10/05/2016

Protocollo Generale n. PG-2016-52888 del 09/05/2016

Proposta n.:P05.2.0.0-2016-177

Il Dirigente del Servizio SETTORE ATTIVITA' INTERFUNZIONALI - SERVIZI AMMINISTRATIVI ED ESPROPRI PROGRAMMAZIONE CONTROLLO ha adottato la Determina Dirigenziale di seguito riportata:

OGGETTO: APPROVAZIONE del progetto esecutivo relativo al potenziamento dell'illuminazione del campo da gioco dello Stadio Comunale "Paolo Mazza" secondo le prescrizioni del CONI e della Lega Calcio, dell'importo complessivo Euro 224.700,00 (I.V.A. compresa), di cui Euro 149.990,00 (oltre I.V.A.) a base d'appalto [dei quali Euro 52.015,23 per costo del personale ed Euro 3.900,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta]. ESECUZIONE dei lavori mediante procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b), del D.Lgs. n° 50/2016 (Nuovo Codice Appalti), con invito a n° 8 (otto) ditte specializzate nel settore, con il criterio del minor prezzo determinato mediante ribasso sull'elenco prezzi (CIA 88-2016) (CUP B74H16000460004).

DISPOSITIVO ATTO
DISPOSITIVO ATTO

09/05/2016
09/05/2016

PATRIZIA BLASI
FERRUCCIO LANZONI

IMPEGNO DI SPESA

10/05/2016

EDI FERIOLI

Atto sottoscritto digitalmente secondo la normativa vigente

Piazza Municipale, 2 - 44121 Ferrara
Centralino: +39 0532 419111 - Fax: +39 0532 419389
Codice fiscale: 00297110389

PEC: comune.ferrara@cert.comune.fe.it * Sito web: <http://www.comune.fe.it>



COMUNE DI FERRARA

Città Patrimonio dell'Umanità



SETTORE ATTIVITA' INTERFUNZIONALI - SERVIZI AMMINISTRATIVI ED ESPROPRI PROGRAMMAZIONE CONTROLLO

MS/ms

Proposta Determinazione Dirigenziale n. P05.2.0.0-2016-177

OGGETTO: APPROVAZIONE del progetto esecutivo relativo al potenziamento dell'illuminazione del campo da gioco dello Stadio Comunale "Paolo Mazza" secondo le prescrizioni del CONI e della Lega Calcio, dell'importo complessivo Euro 224.700,00 (I.V.A. compresa), di cui Euro 149.990,00 (oltre I.V.A.) a base d'appalto [dei quali Euro 3.900,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta]. **ESECUZIONE** dei lavori mediante procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b), del D.Lgs. n° 50/2016 Nuovo Codice Appalti, con invito a n° 8 (otto) ditte specializzate nel settore, con il criterio del minor prezzo determinato mediante ribasso sull'elenco prezzi (CIA 88 2016) (CUP B74H16000460004).

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO EDILIZIA
Centro di Costo 402 – Cod. Num. 49

PREMESSO:

- che con provvedimento del Consiglio Comunale P.G. n. 19116/16 nella seduta del 21.03.2016 – verbale n. 6, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) per il periodo 2016/2019 e relativi allegati, tra cui il Piano Triennale dei Lavori Pubblici 2016/2018 ed il relativo Elenco dei Lavori da avviare nel 2016;
- che con provvedimento del Consiglio Comunale P.G. n. 15695/16 nella seduta del 24.03.2016 – verbale n. 7, è stato approvato il Bilancio di Previsione del Comune di Ferrara per l'anno 2016 ed il Bilancio per il Triennio 2016/2018;
- che con provvedimento della Giunta Comunale P.G. 47680/2016 – nella seduta del 26 aprile 2016 – dichiarato immediatamente eseguibile, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione – P.E.G. per l'anno 2016, e che con il medesimo atto i Dirigenti di Settore/Responsabili dei Servizi sono autorizzati ad adottare gli atti di gestione finanziaria relativi alle spese connesse alla realizzazione degli obiettivi loro assegnati con il P.E.G. stesso, oltre che a procedere all'esecuzione delle spese nel rispetto della normativa vigente;

CONSIDERATO:

- che attualmente l'attività dello Stadio Comunale è identificata al n. 65.2.C (all.1 D.P.R. 151/2011) con pratica Prot. n. 7605 presso il Comando dei Vigili del Fuoco di Ferrara e lo stato di fatto risulta rispondente a quanto presentato con S.C.I.A. Prot. n. 8702 del 02 settembre 2015, inerente le opere realizzate nell'ambito degli interventi di PRIMO STRALCIO di adeguamento funzionale dello Stadio Comunale "P.

Atto sottoscritto digitalmente secondo la normativa vigente

Piazza Municipale, 2 - 44121 Ferrara * Centralino: +39 0532 419111 - Fax: +39 0532 419389 * Codice fiscale: 00297110389
PEC: comune.ferrara@cert.comune.fe.it * Sito web: <http://www.comune.fe.it>

Mazza" di Ferrara [progetto di prevenzioni incendi complessivo approvato dal Comando dei VV.F. di Ferrara (Fascicolo n. 7605 nota n. 70907 del 11/08/2014)];

- che, poiché la Società S.P.A.L. è stata promossa in serie B, è necessario adeguare l'impianto sportivo con una serie di opere riguardanti, fra gli altri, alcuni interventi di potenziamento dell'impianto di illuminazione a servizio del succitato campo di calcio, tenuto conto che con la pubblicazione della delibera Lega Nazionale Professionisti Serie B allegato A del Sistema Licenze Nazionali 2014/2015, lo stadio comunale di Ferrara deve adeguarsi al paragrafo n. 8 "impianto di illuminazione" che indica:

"Per le società di serie B lo stadio, al fine di assicurare la possibilità di riprese televisive a colori deve essere dotato di un impianto d'illuminazione che produca i seguenti valori d'illuminamento verticale medio Ev med. ≥ 500 Lux in tutte le direzioni e EvMed. ≥ 800 lux in direzione delle telecamere fisse."

- che le opere elettriche da realizzare, dettagliatamente descritte nella relazione tecnica in atti, consistono principalmente in:
 - nuove canalizzazioni di raccordo con quelle esistenti;
 - sostituzione quadri elettrici
 - installazione dei 20 nuovi fari per le torri faro e la tribuna (vedi dettagli disegno)
 - sostituzione del Gruppo Elettrogeno e del commutatore
 - sostituzione cavi elettrici;
- che è inoltre prevista la fornitura e la posa in opera di n. 4 apparecchi illuminanti per il potenziamento dell'illuminazione di alcune aree esterne: ingresso ospiti (angolo via Cassoli e via Montegrappa), e ingressi curva Ovest (nuovo su via Ortigara, e angolo via Cassoli e via Ortigara) (installazione di n. 4 fari tipo AEC 54 led (da parete o da palo H = 6 mt), in derivazione o in sostituzione di corpi illuminanti già presenti ma di potenza non adeguata;
- che l'importo complessivo del progetto ammonta ad Euro 224.700,00 (I.V.A. compresa), di cui Euro 149.990,00 (oltre I.V.A.) a base d'appalto [dei quali Euro 3.900,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta], suddivisi come segue:

a	LAVORI	
a.1	- Lavori a corpo	€ 146.090,00
	-Costo del personale lavori a misura	€ 52.015,23
	-Importo al netto del costo del personale	€ 94.074,77
b	ONERI SICUREZZA	€ 3.900,00
b.1	- Per lavori a misura	€ 3.900,00
b.2	- Per lavori a corpo	
b.3	- Per lavori in economia	
	TOTALE LAVORI (a+b)	€ 149.990,00
c	SOMME A DISPOSIZIONE	
c.1	- Lavori in economia (sostituzione gruppo elettrogeno)	€ 26.000,00
c.2	- Rilievi accertamenti ed indagini	
c.3	- Allacciamenti a pubblici servizi	
c.4	- Imprevisti	€ 10.182,20
c.5	- Acquisizione aree e immobili	
c.6	- Accantonamento art.113 c. 3 e 4 D.Lgs. 50/2016	
c.7	- Spese tecniche	€ 3.100,00
	> Spese tecniche di progettazione, ecc.	

Atto sottoscritto digitalmente secondo la normativa vigente

	> Fondo per la progettazione e l'innovazione	€ 3.100,00
	> Assicurazioni professionali dipendenti	
c.8	- Attività di consulenza o di supporto	
c.9	- Eventuali commissioni aggiudicatrici	
c.10	Spese per pubblicità e opere artistiche	€ 30,00
	> Pubblicità gare	
	> Opere artistiche (ove previsto)	
	> Contributo ad Autorità di Vigilanza	€ 30,00
c.11	- Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche e collaudi	€ 2.400,00
	> Accertamenti laboratorio e verifiche tecniche	
	> Collaudi tecnico amministrativo statico ecc.	€ 2.400,00
c.12	- IVA ed eventuali altre imposte	€ 32.997,80
c.13	- Altro (spese per traslochi, pulizie, ecc)	
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 74.710,00
	TOTALE GENERALE	€ 224.700,00

- che a seguito della deliberazione del Consiglio Comunale del 28/04/2016 - PG 40740/2016 ad oggetto: "Variazione al Programma triennale dei Lavori Pubblici 2016-2018, al Documento Unico di Programmazione - DUP 2016-2019 e conseguente variazione di Bilancio di Previsione 2016-2018 ", la spesa di euro 224.700,00 è prevista nel bilancio di Previsione 2016 al codice 06012.02.0722510595 - STADIO COMUNALE "PAOLO MAZZA" - LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NUOVE PRESCRIZIONI DI SICUREZZA.

Il relativo finanziamento sarà assicurato con mutuo Cassa Depositi e Prestiti o altri mezzi straordinari.

L'affidamento dei lavori è subordinato al perfezionamento del finanziamento.

TENUTO CONTO:

- che l'art. 28 dello Statuto Comunale, rubricato "Competenze della Giunta", prevede che la Giunta sia competente all'approvazione dei progetti preliminari;
- che conseguentemente, l'approvazione dei progetti nelle fasi del definitivo e dell'esecutivo avviene con determine dirigenziali;
- TENUTO CONTO che:
 - l'art. 36, comma 2, lett. b) del Nuovo Codice prevede, tra le modalità di esecuzione dei lavori, la procedura negoziata per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000,00 Euro e inferiore a 150.000,00 Euro con consultazione di almeno n° 5 (cinque) operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti;
 - che il comma 216, comma 9, del Nuovo Codice stabilisce che, in attesa delle linee guida da parte dell'ANAC, l'individuazione degli operatori economici avviene tramite indagini di mercato effettuate dalla stazione appaltante mediante avviso pubblicato sul proprio profilo del committente per un periodo non inferiore a quindici giorni, specificando i requisiti minimi richiesti ai soggetti che si intendono invitare a presentare offerta, ovvero mediante selezione dai vigenti elenchi di operatori economici utilizzati dalle stazioni appaltanti, se compatibili con il Nuovo Codice;

Atto sottoscritto digitalmente secondo la normativa vigente

Piazza Municipale, 2 - 44121 Ferrara * Centralino: +39 0532 419111 - Fax: +39 0532 419389 * Codice fiscale: 00297110389
 PEC: comune.ferrara@cert.comune.fe.it * Sito web: <http://www.comune.fe.it>

- che i lavori di che trattasi devono necessariamente iniziare in tempi brevi ed essere ultimati entro il mese di agosto, per consentire la disputa del campionato di calcio di serie B della Società S.P.A.L.;
- che all'esecuzione dei lavori dell'importo di Euro 149.990,00 (oltre I.V.A.) a base d'appalto [dei quali Euro 3.900,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta], si procederà mediante procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b), del D.Lgs. n° 50/2016, con invito a n° 8 (otto) operatori economici del settore, con il criterio del minor prezzo determinato mediante ribasso sull'elenco prezzi (salva la verifica della congruità di cui all'art. 97, comma 1, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50):
 - ⇒ Categoria prevalente **“OS30 – Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi”** – Importo **Euro 149.990,00** (classifica I – art. 61, comma 4, del D.P.R. n. 207/2010) (subappaltabile in misura non superiore al 30%)
- che non essendoci i tempi necessari alla pubblicazione di un elenco per l'individuazione degli operatori economici, come indicato all'art. 216, comma 9, del D. Lgs. n° 50/2016 si ritiene, per consentire l'espletamento della gara nei tempi previsti, procedere all'individuazione delle n° 8 (otto) ditte da invitare alla procedura negoziata, con scelta di n° 4 (quattro) da parte del RUP tra ditte che hanno presentato istanza per essere invitate alle procedure negoziate e in possesso dei necessari requisiti e le altre n° 4 (quattro) con sorteggio tra ditte iscritte nelle liste di merito della Regione nelle province di Ravenna, Rovigo, Bologna e Modena, in possesso dei requisiti;

VISTO che il Dirigente del Servizio Edilizia, preso atto di quanto previsto dall'art. 9 del D.L. 01/07/09 n° 78, convertito nella Legge n° 102/09, ha dichiarato che i lavori in oggetto sono prescritti dal CONI e dalla Lega Calcio e sono necessari al fine di garantire il mantenimento delle condizioni di pubblica sicurezza durante le partite casalinghe della SPAL durante il prossimo campionato 2016-2017 di serie B;

PRECISATO:

- che è stato adottato il criterio del miglior prezzo, in quanto trattasi di lavori per i quali non sono richieste tecnologie particolari o miglorie tecniche ed organizzative;
- con la determina di aggiudicazione dei lavori sarà approvato il cronoprogramma che stabilirà i tempi dei pagamenti;

VISTO:

- il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n° 50 (Codice Appalti);
- il D.P.R. n. 207 del 5 ottobre 2010 (Regolamento del Codice Appalti), nella parte ancora vigente;
- l'articolo 192 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii.;
- l'articolo 147 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii.;
- l'art. 28 dello Statuto Comunale (ultima modifica C.C. n. 106458/14 del 25.11.2014) che attribuisce alla Giunta la competenza per approvare i progetti preliminari;

VISTI gli atti;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è l'Ing. Ferruccio Lanzoni - Dirigente del Servizio Edilizia;

D E T E R M I N A

- 1) di **APPROVARE**, per le motivazioni di cui in premessa, il progetto esecutivo, in atti, relativo al potenziamento dell'illuminazione del campo da gioco dello Stadio Comunale “Paolo Mazza” secondo le prescrizioni del CONI e della Lega Calcio, dell'importo complessivo Euro 224.700,00 (I.V.A. compresa), di

Atto sottoscritto digitalmente secondo la normativa vigente

cui Euro 149.990,00 (oltre I.V.A.) a base d'appalto [dei quali Euro 3.900,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta]. suddivisi come segue:

a	LAVORI	
a.1	- Lavori a corpo	€ 146.090,00
	-Costo del personale lavori a misura	€ 52.015,23
	-Importo al netto del costo del personale	€ 94.074,77
b	ONERI SICUREZZA	€ 3.900,00
b.1	- Per lavori a misura	€ 3.900,00
b.2	- Per lavori a corpo	
b.3	- Per lavori in economia	
	TOTALE LAVORI (a+b)	€ 149.990,00
c	SOMME A DISPOSIZIONE	
c.1	- Lavori in economia (sostituzione gruppo elettrogeno)	€ 26.000,00
c.2	- Rilievi accertamenti ed indagini	
c.3	- Allacciamenti a pubblici servizi	
c.4	- Imprevisti	€ 10.182,20
c.5	- Acquisizione aree e immobili	
c.6	- Accantonamento art.113 c. 3 e 4 D.Lgs. 50/2016	
c.7	- Spese tecniche	€ 3.100,00
	> Spese tecniche di progettazione, ecc.	
	> Fondo per la progettazione e l'innovazione	€ 3.100,00
	> Assicurazioni professionali dipendenti	
c.8	- Attività di consulenza o di supporto	
c.9	- Eventuali commissioni aggiudicatrici	
c.10	Spese per pubblicità e opere artistiche	€ 30,00
	> Pubblicità gare	
	> Opere artistiche (ove previsto)	
	> Contributo ad Autorità di Vigilanza	€ 30,00
c.11	- Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche e collaudi	€ 2.400,00
	> Accertamenti laboratorio e verifiche tecniche	
	> Collaudi tecnico amministrativo statico ecc.	€ 2.400,00
c.12	- IVA ed eventuali altre imposte	€ 32.997,80
c.13	- Altro (spese per traslochi, pulizie, ecc)	
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 74.710,00
	TOTALE GENERALE	€ 224.700,00

completo di:

- relazione tecnica specialistica di impianti elettrici;
- capitolato speciale d'appalto
- tavola : Illuminazione terreno di gioco – Illuminazione aree esterne,

Atto sottoscritto digitalmente secondo la normativa vigente

Piazza Municipale, 2 - 44121 Ferrara * Centralino: +39 0532 419111 - Fax: +39 0532 419389 * Codice fiscale: 00297110389
PEC: comune.ferrara@cert.comune.fe.it * Sito web: <http://www.comune.fe.it>

- tavola : Planimetria generale: Canalizzazioni – Quadri elettrici;
- schema unifilare dei quadri elettrici;
- foto

2) di **PRECISARE**:

- che a seguito della deliberazione del Consiglio Comunale del 28/04/2016 - PG 40740/2016 ad oggetto: "Variazione al Programma triennale dei Lavori Pubblici 2016-2018, al Documento Unico di Programmazione - DUP 2016-2019 e conseguente variazione di Bilancio di Previsione 2016-2018 ", la spesa di Euro 224.700,00 è prevista nel bilancio di Previsione 2016 al codice 06012.02.0722510595 - STADIO COMUNALE "PAOLO MAZZA" - LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NUOVE PRESCRIZIONI DI SICUREZZA.

Il relativo finanziamento sarà assicurato con mutuo Cassa Depositi e Prestiti o altri mezzi straordinari.

L'affidamento dei lavori è subordinato al perfezionamento del finanziamento.

3) di **DARE ATTO** che:

- che la realizzazione del presente intervento non comporta maggiori oneri di gestione a carico comunale;
- che trovano copertura finanziaria tutti gli oneri indotti dall'investimento, compresi quelli finanziari, e che viene pertanto assicurato il permanere degli equilibri del Bilancio Annuale e Pluriennale, ai sensi dell'art. 25 del D. Lgs. 12.04.06 n. 170;
- che non trovano applicazione le disposizioni dell'art. 201, comma 2 dello stesso D.Lgs. 267/00 (piano economico finanziario);
- che trattasi di opere incrementative del valore del bene;

- 4) di **PROCEDERE**, come da proposta del Responsabile del Procedimento, all'esecuzione dei lavori dell'importo di Euro 149.990,00 (oltre I.V.A.) a base d'appalto [dei quali Euro 3.900,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta], mediante procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b), del D.Lgs. n° 50/2016, con invito a n° 8 (otto) operatori economici del settore, con il criterio del minor prezzo determinato mediante ribasso sull'elenco prezzi (salva la verifica della congruità di cui all'art. 97, comma 1, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50):

⇒ Categoria prevalente **"OS30 – Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi"** – Importo **Euro 149.990,00** (classifica I – art. 61, comma 4, del D.P.R. n. 207/2010) (subappaltabile in misura non superiore al 30%)

- 5) di **PRECISARE** che il Dirigente del Servizio Edilizia, preso atto di quanto previsto dall'art. 9 del D.L. 01/07/09 n° 78, convertito nella Legge n° 102/09, ha dichiarato che i lavori in oggetto sono prescritti dal CONI e dalla Lega Calcio e sono necessari al fine di garantire il mantenimento delle condizioni di pubblica sicurezza durante le partite casalinghe della SPAL durante il prossimo campionato 2016-2017 di serie B;

6) di **PRECISARE**:

- che è stato adottato il criterio del miglior prezzo, in quanto trattasi di lavori per i quali non sono richieste tecnologie particolari o miglie tecniche ed organizzative;

Atto sottoscritto digitalmente secondo la normativa vigente

- che non essendoci i tempi necessari alla pubblicazione di un elenco per l'individuazione degli operatori economici, come indicato all'art. 216, comma 9, del D. Lgs. n° 50/2016 si ritiene, per consentire l'espletamento della gara nei tempi previsti, procedere all'individuazione delle n° 8 (otto) ditte da invitare alla procedura negoziata, con scelta di n° 4 (quattro) da parte del RUP tra ditte che hanno presentato istanza per essere invitate alle procedure negoziate e in possesso dei necessari requisiti e le altre n° 4 (quattro) con sorteggio tra ditte iscritte nelle liste di merito della Regione nelle province di Ravenna, Rovigo, Bologna e Modena, in possesso dei requisiti;
 - che con la determina di aggiudicazione dei lavori sarà approvato il cronoprogramma che stabilirà i tempi dei pagamenti;
- 7) di **DARE ATTO** che Responsabile del Procedimento è l'Ing. Ferruccio Lanzoni - Dirigente del Servizio Edilizia;
- 8) di **DARE ATTO** che con l'apposizione della firma digitale da parte del Dirigente Servizio Contabilità e Bilancio il presente provvedimento diviene esecutivo.

Atto sottoscritto digitalmente secondo la normativa vigente



COMUNE DI FERRARA

Città Patrimonio dell'Umanità



SETTORE ATTIVITA' INTERFUNZIONALI - SERVIZI AMMINISTRATIVI ED ESPROPRI
PROGRAMMAZIONE CONTROLLO

MODULO CONTABILE

Determinazione Dirigenziale n. DD-2016-742 pg. 52888/16

P/Impegno 4202 / 2016 al cod. 06012.02.0722510595 - STADIO COMUNALE "PAOLO MAZZA" - LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NUOVE PRESCRIZIONI DI SICUREZZA

Visto di regolarità contabile art. 147bis del D.Lgs del 18/08/2000 n. 267/00 e s.m.i

☒ Si appone visto di regolarità contabile

☐ Il presente provvedimento non comporta implicazioni né finanziarie né contabili

☐ Preso nota agli effetti delle registrazioni contabili per il rendiconto patrimoniale

IL DIRIGENTE DI RAGIONERIA
Dott.ssa Pierina Pellegrini