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Oggetto: Ex linificio e canapificio nazionale – Ex Toselli – (intervento N.Ord. RER 2813)  
               Riparazione con rafforzamento locale del magazzino della protezione civile - Edificio L 
               Chiarimenti rispetto ad alcuni quesiti formulati da ditte offerenti    
 
 
Si riportano di seguito i quesiti formulati da alcune ditte e le corrispondenti risposte: 
 

1) Risulta un incongruenza tra il computo metrico estimativo e gli altri elaborati, in specifico l'Elenco 
Prezzi e la Tavola TAVS02. Nel computo metrico estimativo mancano: 

- ogni opera in riferimento all’Intervento Tipo 7, quali (da Elenco Prezzi):  
Nr. 3 A07017 - Manto di copertura a tegole in cemento colorato 
Nr. 7 A11002 - Piano di posa di manti impermeabili  
Nr. 8 A11010.b - Manto impermeabile prefabbricato  
Nr. 18 B01063.c - Smontaggio del solo manto di copertura  
Nr. 19 B01070.b - Rimozione di strato impermeabile 
Nr. 23 B02056.b - Rimontaggio e/o ripassatura di manto di copertura  
Nr. 28 NP_LisFE.02 VOCE E.02.10.03 - PREZZIARIO CCIAA FERRARA 2014 - Fornitura e 
posa, in via definitiva, di linea vita composta da colonnine verticali  

- opere in riferimento al rifacimento degli intonaci a seguito delle lavorazioni previste: 
Nr. 4 A08004.a - Intonaco civile formato da un primo strato di rinzaffo 
Nr. 5 A08007 - Rasatura di superfici rustiche già predisposte 
Nr. 14 A20012.a - Tinteggiatura con idropittura di superfici  
Nr. 15 A20013.b - Tinteggiatura con idropittura di superfici  

 

RISPOSTA :  

Sebbene l’Intervento 7 risulti riportato nell’elaborato TAV S02 e le relative voci di lavorazione siano 
contenute nell’elenco prezzi, la sua esecuzione non è prevista in questa fase di lavori. Per tale ragione il 
computo metrico estimativo non riporta alcune opera in riferimento a tale intervento.  

Inoltre la linea vita non è prevista in questa fase di intervento ma rimandata ad una seconda fase.  

Le lavorazioni non espressamente riportate nel computo metrico estimativo non sono previste. 

 

2) Risulta un incongruenza tra il computo metrico estimativo e gli altri elaborati, in specifico l'Elenco 
Prezzi e la Tavola TAVS02. Nel computo metrico estimativo mancano: 

- i quantitativi della lavorazioni (già presenti a computo per gli altri interventi) in riferimento 
all'Intervento Tipo 6  



 

- riferimenti alla voce da Elenco prezzi Nr. 12 A18071 Infisso in PVC : a cosa fa riferimento e in 
caso dove sia posizionato. 
 

RISPOSTA : 

Il Computo Metrico Estimativo riporta i quantitativi delle lavorazioni in riferimento all’Intervento 6. In 
particolare tali dati sono esplicitati nelle voci n°16-B02070 e n°17-NP_LisFE.01 alle righe recanti la 
dicitura “TRAVATE”. 

La voce di Elenco Prezzi n. 12-A18071 “Infisso in PVC” fa riferimento ad una lavorazione non prevista. 

In linea generale, l’elaborato Elenco Prezzi riporta anche una serie di voci relative a lavorazioni che non 
sono previste in questa fase di intervento. Tali voci ed i relativi prezzi rimangono validi qualora, in corso 
d’opera, dovesse rendersi necessaria una variante dei lavori. 

 

3)   A computo metrico estimativo è previsto lo smontaggio di 15 file di infissi shed ed il rimontaggio di 
9 file (una con finanziamento RER e 8 con fondo assicurativo). Ipotizzo che le 6 file mancanti siano 
quelle a cui si fa riferimento con il punto 3) “Opere Aggiuntive” dell'Offerta Tecnica. Nel caso in cui 
però la nostra offerta dovesse essere inferiore a 6 file come si dovrebbe procedere con le mancanti? si 
lascia il foro libero? 
 

RISPOSTA : 

In merito agli infissi shed, si conferma la bontà del conteggio svolto: smontaggio di 15 file, rimontaggio 
di 9 file (previsto nel CME), con le restanti 6 file oggetto di Offerta Tecnica per le opere aggiuntive.  

In merito alle restanti 6 file, il numero di file che la ditta intenderà eseguire (opere aggiuntive) 
discenderà dalle valutazioni economiche della ditta stessa; nel caso le file dei nuovi infissi offerte siano 
inferiori a 6, per le restanti è previsto il rimontaggio che sarà compensato con il prezzo unitario B02077 
già previsto. 

 
 
4) Abbiamo visto che nella relazione di programma, nel cronoprogramma e nelle tavole è riportato un 

intervento sulla copertura che prevede la rimozione completa del manto di copertura e delle gronde 
di compluvio degli shed, la realizzazione dell'impermeabilizzazione delle falde e del canale di 
compluvio e la posa del manto di copertura in tegole marsigliesi. Non abbiamo però trovato 
riscontro dell'intervento sulla copertura nel computo metrico, ci chiedevamo pertanto se fosse o 
meno da eseguire.  

 
RISPOSTA : 
Si rimanda alla risposta al quesito 1). 
 
 

5) Inoltre l'allegato D del Piano Sicurezza Coordinamento, computo metrico per calcolare l'incidenza 
della manodopera, è diverso da quello posto a base di gara, sia per elenco delle lavorazioni che per 
l'importo dei lavori, bisogna comunque considerare quello posto a base di gara? 

 

RISPOSTA : 

Esiste in effetti una piccola incongruenza: 65.213,83 Euro sui documenti di bando rispetto a 65.392,15 
Euro nel calcolo degli oneri di sicurezza. Bisogna considerare corretto quello posto a base di gara.  

 

Il Responsabile di Procedimento  
Ing. Ferruccio Lanzoni  
 


