



COMUNE DI FERRARA

Città Patrimonio dell'Umanità



SETTORE ATTIVITA' INTERFUNZIONALI - SERVIZI AMMINISTRATIVI ED ESPROPRI PROGRAMMAZIONE CONTROLLO

MS/ms

Determinazione n. DD-2016-634 esecutiva dal 21/04/2016

Protocollo Generale n. PG-2016-45516 del 20/04/2016

Proposta n.:P05.2.0.0-2016-154

Il Dirigente del Servizio SETTORE ATTIVITA' INTERFUNZIONALI - SERVIZI AMMINISTRATIVI ED ESPROPRI PROGRAMMAZIONE CONTROLLO ha adottato la Determina Dirigenziale di seguito riportata:

OGGETTO: APPROVAZIONE del progetto esecutivo relativo agli interventi di adeguamento dello Stadio Comunale "Paolo Mazza" alle nuove prescrizioni di sicurezza - 3° stralcio, dell'importo complessivo Euro 989.590,00 (I.V.A. compresa), di cui Euro 739.000,00 (oltre I.V.A.) a base d'appalto [dei quali Euro 345.352,18 per costo del personale ed Euro 22.100,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta]. ESECUZIONE dei lavori mediante procedura negoziata, ai sensi dell'art. 122, comma 7, del D. Lgs. n. 163 del 12/04/06 (Codice Appalti), con invito a n° 15 (quindici) ditte specializzate nel settore, con il criterio del massimo ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara, ai sensi dell'art. 82, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n° 163/06 (CIA 67 2016) (CUP B74H16000360004).

DISPOSITIVO ATTO
DISPOSITIVO ATTO

19/04/2016
20/04/2016

PATRIZIA BLASI
FERRUCCIO LANZONI

IMPEGNO DI SPESA

21/04/2016

PIERINA PELLEGRINI

Atto sottoscritto digitalmente secondo la normativa vigente

Piazza Municipale, 2 - 44121 Ferrara
Centralino: +39 0532 419111 - Fax: +39 0532 419389
Codice fiscale: 00297110389

PEC: comune.ferrara@cert.comune.fe.it * Sito web: <http://www.comune.fe.it>



COMUNE DI FERRARA

Città Patrimonio dell'Umanità



SETTORE ATTIVITA' INTERFUNZIONALI - SERVIZI AMMINISTRATIVI ED ESPROPRI PROGRAMMAZIONE CONTROLLO

MS/ms

Proposta Determinazione Dirigenziale n. P05.2.0.0-2016-154

OGGETTO: APPROVAZIONE del progetto esecutivo relativo agli interventi di adeguamento dello Stadio Comunale "Paolo Mazza" alle nuove prescrizioni di sicurezza - 3° stralcio, dell'importo complessivo Euro 989.590,00 (I.V.A. compresa), di cui Euro 739.000,00 (oltre I.V.A.) a base d'appalto [dei quali Euro 345.352,18 per costo del personale ed Euro 22.100,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta]. ESECUZIONE dei lavori mediante procedura negoziata, ai sensi dell'art. 122, comma 7, del D. Lgs. n. 163 del 12/04/06 (Codice Appalti), con invito a n° 15 (quindici) ditte specializzate nel settore, con il criterio del massimo ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara, ai sensi dell'art. 82, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n° 163/06 (CIA 67 2016) (CUP B74H16000360004).

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO EDILIZIA
Centro di Costo 402 – Cod. Num. 49

PREMESSO:

- che con provvedimento del Consiglio Comunale P.G. n. 19116/16 nella seduta del 21.03.2016 – verbale n. 6, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) per il periodo 2016/2019 e relativi allegati, tra cui il Piano Triennale dei Lavori Pubblici 2016/2018 ed il relativo Elenco dei Lavori da avviare nel 2016;
- che con provvedimento del Consiglio Comunale P.G. n. 15695/16 nella seduta del 24.03.2016 – verbale n. 7, è stato approvato il Bilancio di Previsione del Comune di Ferrara per l'anno 2016 ed il Bilancio per il Triennio 2016/2018;

CONSIDERATO:

- che attualmente l'attività dello Stadio Comunale è identificata al n. 65.2.C (all.1 D.P.R. 151/2011) con pratica Prot. n. 7605 presso il Comando dei Vigili del Fuoco di Ferrara e lo stato di fatto risulta rispondente a quanto presentato con S.C.I.A. Prot. n. 8702 del 02 settembre 2015, inerente le opere realizzate nell'ambito degli interventi di PRIMO STRALCIO di adeguamento funzionale dello Stadio Comunale "P. Mazza" di Ferrara [progetto di prevenzioni incendi complessivo approvato dal Comando dei VV.F. di Ferrara (Fascicolo n. 7605 nota n. 70907 del 11/08/2014)];
- che nell'ipotesi di promozione in serie B è necessario adeguare l'impianto sportivo con una serie di opere, a seguito delle indicazioni, formalizzate con verbale di riunione C.P.V.L.P.S. del 31 marzo 2016;

Atto sottoscritto digitalmente secondo la normativa vigente

Piazza Municipale, 2 - 44121 Ferrara * Centralino: +39 0532 419111 - Fax: +39 0532 419389 * Codice fiscale: 00297110389
PEC: comune.ferrara@cert.comune.fe.it * Sito web: <http://www.comune.fe.it>

- che gli interventi consistono nel completamento di quanto previsto nel progetto definitivo, già approvato dalla C.P.V.L.P.S. per la stagione calcistica in corso con verbale del 6 agosto 2014, e implementare lo stesso in modo da soddisfare i requisiti di sicurezza e funzionali dettati da regolamenti vigenti della F.I.G.C. e Lega B;
- che la Società SPAL, al fine di procedere alla tempestiva realizzazione dei lavori che dovranno avere inizio dopo la fine del campionato 2015-2016, soltanto se ci sarà la promozione in serie B, e pertanto con tempestive ristrette, ha affidato al progettista Ing. Lorenzo Travagli di Ferrara, l'incarico per la redazione del progetto;
- che il progetto elaborato ha come obiettivo la definizione di soluzioni tecnologiche, volte al miglioramento del livello qualitativo generale dell'impianto, sotto gli aspetti prioritari dell'efficienza strutturale, della sicurezza degli spettatori e della sostenibilità economica degli interventi necessari e che sulla base dell'individuazione di una lista prioritaria di interventi richiesti dall'Autorità di Pubblica Sicurezza, si è proceduto alla preventiva analisi tecnico economica e delle relative problematiche riscontrabili, per giungere quindi alla definizione di soluzioni migliorative riferite ai singoli componenti dell'impianto;
- che il presente progetto, è conforme alle norme urbanistiche ed edilizie, nonché alle norme di sicurezza, sanitarie e di tutela ambientale e paesaggistica, ad oggi in vigore; lo stesso progetto è stato redatto nel rispetto delle normative tecniche e regolamenti vigenti nel comune di Ferrara, in particolare per quanto riguarda i regolamenti:
 - § **D.M. 18 marzo 1996** – Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi
 - § **D.M. 06 giugno 2005** - Modifiche ed integrazioni al D.M. 18 marzo 1996, recante norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi
 - § **D.M 8 agosto 2007** - Organizzazione e servizio degli "steward" negli impianti sportivi.
 - § **Determinazione n.17/2009** del 07 aprile 2009 O.N.M.S.
 - § **Comunicato F.I.G.C.**– Allegato "A" - Sistema licenze nazionali 2015/2016 – Criteri Infrastrutturali – Lega Nazionale Professionisti Serie B
- che il progetto in esame non prevede opere finalizzate alla variazione degli elementi strutturali principali (strutture portanti) dell'impianto sportivo, ma opere di demolizione e costruzioni murarie che riguardano elementi secondari (pareti divisorie) non rilevanti per quanto riguarda la capacità statica dei fabbricati costituenti l'impianto sportivo;
- che l'aumento del numero dei posti a sedere sugli spalti non si configura come aumento di carico sulle strutture in quanto non viene incrementato il carico specifico di progetto dovuto all'affollamento degli spalti, ma tale aumento sarà ottenuto occupando zone degli spalti già destinate a tale utilizzo le quali, allo stato attuale, vengono lasciate libere per ragioni organizzative dell'impianto sportivo;
- che, di fatto, la capienza attuale risulta limitata a 7499 spettatori, come approvato dalla C.P.V.L.P.S. con verbale del 06 agosto 2014, in quanto è il limite massimo di spettatori consentito per un impianto sportivo, non dotato di sistema di regolamentazione degli accessi mediante tornelli a tutta altezza, nel quale si disputino incontri di calcio di categoria Lega Pro;
- che, comunque, gli interventi di adeguamento sono dettagliatamente descritti nella relazione tecnica in atti;
- che l'importo complessivo del progetto ammonta ad Euro 989.590,00 (I.V.A. compresa), di cui Euro 739.000,00 (oltre I.V.A.) a base d'appalto [dei quali Euro 345.352,18 per costo del personale ed Euro 22.100,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta], suddivisi come segue:

QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO

Atto sottoscritto digitalmente secondo la normativa vigente

	DESCRIZIONE	IMPORTI EURO
a	LAVORI	
a.1	Lavori a misura	€ 716.900,00
a.1.a	> Categoria OG1	€ 432.900,00
	>di cui: Costo del personale lavori a misura OG1 (63,0%-sg 15%-ui 10%)	€ 215.594,47
	>Importo al netto del costo del personale	€ 217.305,53
a.1.b	> Categoria OS6	€ 131.000,00
	>di cui: Costo del personale lavori a misura OS6 (61,5%)	€ 65.241,11
	>Importo al netto del costo del personale	€ 65.758,89
a.1.c	> Categoria OS30	€ 98.000,00
	>di cui: Costo del personale lavori a misura OS30 (43,0%-sg 15%-ui 10%)	€ 33.212,25
	>Importo al netto del costo del personale	€ 64.787,75
a.1.d	> Categoria OS24	€ 55.000,00
	>di cui: Costo del personale lavori a misura OS24 (72,0%-sg 15%-ui 10%)	€ 31.304,35
	>Importo al netto del costo del personale	€ 23.695,65
b	ONERI SICUREZZA:	
b.1	Per lavori a misura	€ 22.100,00
b.1.a.	> di cui Categoria OG1	€ 13.345,08
b.1.b.	> di cui Categoria OS6	€ 4.038,36
b.1.c.	> di cui Categoria OS30	€ 3.021,06
b.1.d.	> di cui Categoria OS24	€ 1.695,50
	TOTALE LAVORI (a1+b1)	€ 739.000,00
c	SOMME A DISPOSIZIONE	
c.1	Lavori in economia (IVA 22% compresa)	
c.2	Rilievi accertamenti ed indagini	
c.3	Allacciamenti a pubblici servizi (IVA 22% compresa)	
c.4	Imprevisti (IVA 22% compresa)	
c.5	Acquisizione aree e immobili	
c.6	Accantonamento art.133 c. 3 e 4 D.Lgs. 163/06	
c.7	Spese tecniche	€ 76.128,00
	>Spese tecniche di Direzione Lavori, coordinamento sicurezza in esecuzione.	€ 76.128,00
c.8	Attività di consulenza o di supporto	
c.9	Eventuali commissioni aggiudicatrici	
c.10	Spese per pubblicità e opere artistiche	€ 1.000,00
	>Contributo ad Autorità di Vigilanza+ Pubblicità	€ 1.000,00
c.11	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche e collaudi	€ 8.882,00
	>Collaudi tecnico amministrativo statico ecc.	€ 8.882,00
c.12	IVA (22%) ed eventuali altre imposte	€ 162.580,00
c.13	Altro	€ 2.000,00
	>Spese S.C.I.A. antincendio, Parere C.O.N.I.	€ 2.000,00
	>Accertamenti laboratorio e verifiche tecniche	
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 250.590,00
	TOTALE GENERALE (a+b+c)	€ 989.590,00

Atto sottoscritto digitalmente secondo la normativa vigente

- che la spesa complessiva di Euro 989.590,00 è prevista nel bilancio di Previsione 2016, approvato con atto. CC 24/3/2016 n. 7 PG 15695/16, al codice 06012.02.0722510595 - STADIO COMUNALE "PAOLO MAZZA" - LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NUOVE PRESCRIZIONI DI SICUREZZA.

Il relativo finanziamento sarà assicurato con mutuo Cassa Depositi e Prestiti o altri mezzi straordinari.

L'affidamento dei lavori è subordinato al perfezionamento del finanziamento.

TENUTO CONTO:

- che l'affidamento dei lavori è subordinato al perfezionamento del finanziamento;
- che l'art. 28 dello Statuto Comunale, rubricato "Competenze della Giunta", prevede che la Giunta sia competente all'approvazione dei progetti preliminari;
- che conseguentemente, l'approvazione dei progetti nelle fasi del definitivo e dell'esecutivo avviene con determine dirigenziali;

TENUTO CONTO che il comma 7 dell'art. 122 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163, prevede che "i lavori di importo complessivo inferiore a un milione di Euro possono essere affidati dalle Stazioni Appaltanti, a cura del Responsabile del Procedimento, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, e secondo la procedura prevista dall'art. 57, comma 6, l'invito è rivolto per lavori di importo inferiore a 500.000,00 Euro ad almeno cinque soggetti, se sussistono aspiranti idonei in tale numero, e per lavori di importo pari o superiore ad Euro 500.000,00 ad almeno dieci soggetti;

VISTO:

- che gli interventi in questione si inquadrano come "variazioni delle caratteristiche distributive dell'impianto" finalizzate all'adeguamento funzionale dello Stadio "P. Mazza" per la prossima stagione calcistica (campionato di serie B), che devono essere eseguite prima dell'inizio del campionato 2016-2017;
- che il ricorso alla procedura negoziata di cui all'art. 122, comma 7, del Codice Appalti, consente di avviare e di conseguenza, ultimare le opere in tempi più brevi, trattandosi di una procedura più veloce nell'individuazione della ditta, nel rispetto, in ogni caso, dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, rotazione e trasparenza;
- che l'individuazione dei n. 15 (quindici) operatori economici da invitare, sarà effettuata dal R.U.P. tra ditte presenti negli elenchi SOA di categoria OG1 dalla classifica III in poi, e tra ditte, con SOA OG1 - classifica III in poi, che negli anni hanno presentato istanza per essere invitate alle procedure negoziate, nel rispetto del principio di rotazione;
- che pertanto all'esecuzione dei lavori dell'importo di Euro 739.000,00 (oltre I.V.A.) a base d'appalto [dei quali Euro 345.352,18 per costo del personale ed Euro 22.100,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta], si procederà mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 122, comma 7, del D.lgs. 163/06 e s.m.i., previo invito a presentare offerta a n. 15 (quindici) operatori economici del settore, con contratto a stipulare "a misura", con il criterio del massimo ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara, ai sensi dell'art. 82, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n° 163/06, con esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'articolo 86 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n° 163, se il numero delle offerte ammesse è pari ad almeno n°10 (dieci) – **Categoria prevalente OG1 "Edifici civili e industriali"** – **Importo Euro 739.000,00 (classifica III – art. 61, comma 4, del D.P.R. n. 207/2010):**

Atto sottoscritto digitalmente secondo la normativa vigente

- ⇒ **Lavorazioni “OG1 – Edifici Civili e Industriali”** – Importo **Euro 487.900,00** (oltre I.V.A.) (subappaltabile in misura non superiore al 20%)
Nella categoria prevalente sono comprese opere relative alla categoria “**OS24 – Verde e arredo urbano**” per l'importo di **Euro 55.000,00**, inferiori al 10%, che possono essere totalmente subappaltate, al di fuori della quota subappaltabile del 20%, a Ditte in grado di eseguirle;
- ⇒ **Altri lavori di cui si compone l'intervento** art. 108, comma 3, del D.P.R. n. 207/2010 e art. 12, comma 2, della Legge n. 80/2014:
- Lavori di cui all'art. 12, comma 2, lett. b) della Legge n. 80/2014: **Categoria “OS30 – Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi”** – Importo **Euro 98.000,00** - superiore al 10% – “Qualificazione obbligatoria” – Allegato A – D.P.R. n. 207/2010 [scorporabile e/o totalmente subappaltabile (classifica I – articolo 61 – comma 4 – del D.P.R. n° 207/2010)];
 - Lavori di cui all'art. 12, comma 2, lett. a) della Legge n. 80/2014: **Categoria “OS6 – Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e ferrosi”** – Importo **Euro 131.000,00** - superiore al 10% – “Qualificazione non obbligatoria” – Allegato A – D.P.R. n. 207/2010 [scorporabile e/o subappaltabile] (classifica I – articolo 61 – comma 4 – del D.P.R. n° 207/2010);

VISTO che il Dirigente del Servizio Edilizia, preso atto di quanto previsto dall'art. 9 del D.L. 01/07/09 n° 78, convertito nella Legge n° 102/09, ha dichiarato che i lavori in oggetto sono necessari in quanto prescritti dalla Commissione Provinciale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo, al fine di garantire il mantenimento delle condizioni di pubblica sicurezza durante le partite casalinghe della SPAL durante il prossimo campionato 2016-2017 di serie B;

PRECISATO che con la determina di aggiudicazione dei lavori sarà approvato il cronoprogramma che stabilirà i tempi dei pagamenti;

VISTO:

- il Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163 (Codice Appalti) e ss.mm.ii.;
- il D.P.R. n. 207 del 5 ottobre 2010 (Regolamento del Codice Appalti);
- l'articolo 2 del Protocollo d'Intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore degli appalti e concezione di lavori pubblici, sottoscritto con la Prefettura di Ferrara il 13 aprile 2011, che prevede che le stazioni appaltanti richiedano alla Prefettura competente le informazioni antimafia di cui all'art. 91 del D.Lgs. 159/2011, oltre che nei casi ivi contemplati, anche per gli appalti e le concessioni di lavori pubblici di importo pari o superiore a Euro 250.000,00;
- l'articolo 192 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii.;
- l'articolo 147 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii.;
- l'art. 28 dello Statuto Comunale (ultima modifica C.C. n. 106458/14 del 25.11.2014) che attribuisce alla Giunta la competenza per approvare i progetti preliminari;

VISTI gli atti;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è l'Ing. Ferruccio Lanzoni - Dirigente del Servizio Edilizia;

D E T E R M I N A

- 1) di **APPROVARE**, per le motivazioni di cui in premessa, il progetto esecutivo in atti relativo agli *Interventi per l'adeguamento dello Stadio Comunale “Paolo Mazza” alle nuove prescrizioni di sicurezza – 3° stralcio*, dell'importo complessivo di Euro 989.590,00 (I.V.A. compresa), di cui Euro 739.000,00 (oltre I.V.A.) a base d'appalto [dei quali Euro 345.352,18 per costo del personale ed Euro 22.100,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta], suddivisi come segue:

Atto sottoscritto digitalmente secondo la normativa vigente

QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO		
	DESCRIZIONE	IMPORTI EURO
a	LAVORI	
a.1	Lavori a misura	€ 716.900,00
a.1.a	> Categoria OG1	€ 432.900,00
	>di cui: Costo del personale lavori a misura OG1 (63,0%-sg 15%-ui 10%)	€ 215.594,47
	>Importo al netto del costo del personale	€ 217.305,53
a.1.b	> Categoria OS6	€ 131.000,00
	>di cui: Costo del personale lavori a misura OS6 (61,5%)	€ 65.241,11
	>Importo al netto del costo del personale	€ 65.758,89
a.1.c	> Categoria OS30	€ 98.000,00
	>di cui: Costo del personale lavori a misura OS30 (43,0%-sg 15%-ui 10%)	€ 33.212,25
	>Importo al netto del costo del personale	€ 64.787,75
a.1.d	> Categoria OS24	€ 55.000,00
	>di cui: Costo del personale lavori a misura OS24 (72,0%-sg 15%-ui 10%)	€ 31.304,35
	>Importo al netto del costo del personale	€ 23.695,65
b	ONERI SICUREZZA:	
b.1	Per lavori a misura	€ 22.100,00
b.1.a.	> di cui Categoria OG1	€ 13.345,08
b.1.b.	> di cui Categoria OS6	€ 4.038,36
b.1.c.	> di cui Categoria OS30	€ 3.021,06
b.1.d.	> di cui Categoria OS24	€ 1.695,50
	TOTALE LAVORI (a1+b1)	€ 739.000,00
c	SOMME A DISPOSIZIONE	
c.1	Lavori in economia (IVA 22% compresa)	
c.2	Rilievi accertamenti ed indagini	
c.3	Allacciamenti a pubblici servizi (IVA 22% compresa)	
c.4	Imprevisti (IVA 22% compresa)	
c.5	Acquisizione aree e immobili	
c.6	Accantonamento art.133 c. 3 e 4 D.Lgs. 163/06	
c.7	Spese tecniche	€ 76.128,00
	>Spese tecniche di Direzione Lavori, coordinamento sicurezza in esecuzione.	€ 76.128,00
c.8	Attività di consulenza o di supporto	
c.9	Eventuali commissioni aggiudicatrici	
c.10	Spese per pubblicità e opere artistiche	€ 1.000,00
	>Contributo ad Autorità di Vigilanza+ Pubblicità	€ 1.000,00
c.11	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche e collaudi	€ 8.882,00
	>Collaudi tecnico amministrativo statico ecc.	€ 8.882,00
c.12	IVA (22%) ed eventuali altre imposte	€ 162.580,00
c.13	Altro	€ 2.000,00
	>Spese S.C.I.A. antincendio, Parere C.O.N.I.	€ 2.000,00
	>Accertamenti laboratorio e verifiche tecniche	
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 250.590,00
	TOTALE GENERALE (a+b+c)	€ 989.590,00

Atto sottoscritto digitalmente secondo la normativa vigente

completo di:

- elaborati descrittivi generali - relazione descrittiva generale;
- disegni ed elaborati grafici
- progetto illuminotecnico;
- ulteriori allegati (disegni, schemi ed annessi tipologici);
- altri elaborati descrittivi amministrativi (computo metrico estimativo - elenco prezzi unitari – schema di contratto – capitolato speciale d'appalto – cronoprogramma - piano della sicurezza – planimetria della sicurezza – piano di manutenzione dell'opera);
- dettagli costruttivi;

2) di **PRECISARE:**

- che la spesa complessiva di Euro 989.590,00 è prevista nel bilancio di Previsione 2016, approvato con atto. CC 24/3/2016 n. 7 PG 15695/16, al codice 06012.02.0722510595 - STADIO COMUNALE "PAOLO MAZZA" - LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NUOVE PRESCRIZIONI DI SICUREZZA.

Il relativo finanziamento sarà assicurato con mutuo Cassa Depositi e Prestiti o altri mezzi straordinari.

L'affidamento dei lavori è subordinato al perfezionamento del finanziamento.

3) di **DARE ATTO** che:

- che la realizzazione del presente intervento non comporta maggiori oneri di gestione a carico comunale;
- che trovano copertura finanziaria tutti gli oneri indotti dall'investimento, compresi quelli finanziari, e che viene pertanto assicurato il permanere degli equilibri del Bilancio Annuale e Pluriennale, ai sensi dell'art. 25 del D. Lgs. 12.04.06 n. 170;
- che non trovano applicazione le disposizioni dell'art. 201, comma 2 dello stesso D.Lgs. 267/00 (piano economico finanziario);
- che trattasi di opere incrementative del valore del bene;

- 4) di **PROCEDERE**, come da proposta del Responsabile del Procedimento, all'esecuzione dei lavori in oggetto, per l'importo di Euro 739.000,00 (oltre I.V.A.) a base d'appalto [dei quali Euro 345.352,18 per costo del personale ed Euro 22.100,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta], mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 122, comma 7, del D.lgs. 163/06 e s.m.i., previo invito a presentare offerta a n. 15 (quindici) operatori economici del settore, con contratto a stipulare "a misura", con il criterio del massimo ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara, ai sensi dell'art. 82, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n° 163/06, con esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'articolo 86 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n° 163, se il numero delle offerte ammesse è pari ad almeno n°10 (dieci) – **Categoria prevalente: OG1 "Edifici civili e industriali" – Importo Euro 739.000,00 (classifica III – art. 61, comma 4, del D.P.R. n. 207/2010):**

⇒ **Lavorazioni "OG1 – Edifici Civili e Industriali" – Importo Euro 487.900,00 (oltre I.V.A.)** (subappaltabile in misura non superiore al 20%)

Nella categoria prevalente sono comprese opere relative alla categoria "**OS24 – Verde e arredo urbano**" per l'importo di **Euro 55.000,00**, inferiori al 10%, che possono essere totalmente subappaltate, al di fuori della quota del 20% subappaltabile, a Ditte in grado di eseguirle;

⇒ **Altri lavori di cui si compone l'intervento** art. 108, comma 3, del D.P.R. n. 207/2010 e art. 12, comma 2, della Legge n. 80/2014:

Atto sottoscritto digitalmente secondo la normativa vigente

- Lavori di cui all'art. 12, comma 2, lett. b) della Legge n. 80/2014: **Categoria "OS30 – Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi"** – Importo **Euro 98.000,00** - superiore al 10% – "Qualificazione obbligatoria" – Allegato A – D.P.R. n. 207/2010 [scorporabile e/o totalmente subappaltabile (classifica I – articolo 61 – comma 4 – del D.P.R. n° 207/2010)];
- Lavori di cui all'art. 12, comma 2, lett. a) della Legge n. 80/2014: **Categoria "OS6 – Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e ferrosi"** – Importo **Euro 131.000,00** - superiore al 10% – "Qualificazione non obbligatoria" – Allegato A – D.P.R. n. 207/2010 [scorporabile e/o subappaltabile] (classifica I – articolo 61 – comma 4 – del D.P.R. n° 207/2010);

5) di **PRECISARE** che il Dirigente del Servizio Edilizia, preso atto di quanto previsto dall'art. 9 del D.L. 01/07/09 n° 78, convertito nella Legge n° 102/09, ha dichiarato che i lavori in oggetto sono necessari in quanto prescritti dalla Commissione Provinciale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo, al fine di garantire il mantenimento delle condizioni di pubblica sicurezza durante le partite casalinghe della SPAL durante il prossimo campionato 2016-2017 di serie B;

6) di **DARE ATTO**:

- che Responsabile del Procedimento è l'Ing. Ferruccio Lanzoni - Dirigente del Servizio Edilizia;
- che l'individuazione dei n. 15 (quindici) operatori economici da invitare, sarà effettuata dal R.U.P. tra ditte presenti negli elenchi SOA di categoria OG1 dalla classifica III in poi, e tra ditte, con SOA OG1 - classifica III in poi, che negli anni hanno presentato istanza per essere invitate alle procedure negoziate, nel rispetto del principio di rotazione;
- che con la determina di aggiudicazione dei lavori sarà approvato il cronoprogramma che stabilirà i tempi dei pagamenti;

7) di **DARE ATTO** che con l'apposizione della firma digitale da parte del Dirigente Servizio Contabilità e Bilancio il presente provvedimento diviene esecutivo.

Atto sottoscritto digitalmente secondo la normativa vigente



COMUNE DI FERRARA

Città Patrimonio dell'Umanità



SETTORE ATTIVITA' INTERFUNZIONALI - SERVIZI AMMINISTRATIVI ED ESPROPRI
PROGRAMMAZIONE CONTROLLO

MODULO CONTABILE

Determinazione Dirigenziale n. DD-2016-634 pg. 45516/16

La spesa di complessivi euro 989.590,00 è prevista nel bilancio di previsione 2016 al cod. codice 06012.02.0722510595 STADIO COMUNALE "PAOLO MAZZA" LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NUOVE PRESCRIZIONI DI SICUREZZA

Visto di regolarità contabile art. 147bis del D.Lgs del 18/08/2000 n. 267/00 e s.m.i

- ☒ Si appone visto di regolarità contabile
- ☐ Il presente provvedimento non comporta implicazioni né finanziarie né contabili
- ☐ Preso nota agli effetti delle registrazioni contabili per il rendiconto patrimoniale

IL DIRIGENTE DI RAGIONERIA
Dott.ssa Pierina Pellegrini