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COMUNE DI FERRARA o

SETTORE OPERE PUBBLICHE E MOBILITA’
Servizio Beni Monumentali

Ferrara, 02.02.2016
RVrv

OGGETTO: Appalto di sola esecuzione, ai sensi degli artt. 53 comma 2 lett. a) /204 e
122 comma 7 del Decreto legislativo 12 aprile 2006 n° 163, riguardante i lavori di
Riparazione e miglioramento strutturale post sisma di Palazzo Massari —

Cavalieri di Malta — 1° lotto — n° Ordine R.E.R. 27 83 (CIA 00078-2014) (CUP
B71B14000270002) (CIG 65358398F5) -

Importo a base di gara Euro 1.920.634,93 (oltre I.V.A.) [dei quali Euro 199.526,29 per
oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta] + IVA - Categoria prevalente OG2 —
IV classifica.

RISPOSTE Al QUESITI PERVENUTI

Q - In riferimento alla documentazione fotografica relativa ai vani 4,13,14,e,15 allegata al
progetto dei lavori in oggetto si chiede se e possibile disporre delle immagini originali.

Infatti la perdita di definizione delle immagini inserite all'interno del file Pdf rende complessa
ed insufficiente la lettura dei testi figurati.

R — La documentazione di gara pud essere messa a di  sposizione solo in formato PDF.

Q - vorrei un chiarimento in merito alle voci di computo che concorrono a determinare gli
oneri della sicurezza su cui hon € applicabile alcun ribasso d'asta.
Il totale lavori del computo riporta € 1.920.634,9
Di cui €1.721.108,6 soggetto a ribasso

€ 36.605,0 dioneri diretti

€ 162.921,3 di oneri aggiuntivi
Gli oneri aggiuntivi derivano dalla somma di alcune voci del computo? Se si, quali? Il totale
del capitolo di CME “ponteggi noli e opere provvisionali” presenta infatti un totale di €
165.288,6 e NON € 162.921,3
Gli oneri diretti invece sono dati da una percentuale sulle voci ribassabili?
R — Gli oneri aggiuntivi derivano dalla somma delle seguenti voci di computo:

1.F01095.5,; 1.F01097.b
1.F01095.b 1.A.01.02.04.08.06.03
1.F01095.c 1.A.01.02.04.08.06.02
1.F01098.a 1.F01102.b
1.F01098.b 1.F01085.a

1.FO1101 1.F01085.b
1.F01079.c 1.F01102.c
1.F01080.c 1.A.09

1.F01097.a

Gli oneri diretti sono indicati nella tabelladel P SC a pag. 491 allevoci 1, 2, 3,4,5,6 e
7.



Q - In riferimento alla gara in oggetto nel computo metrico estimativo di progetto € previsto lo
smontaggio delle porte interne, ma non viene indicato né il loro rimontaggio, né il loro
restauro, né la fornitura di porte nuove; si chiede pertanto se questo sia un refuso oppure se
effettivamente sia previsto solo il loro smontaggio senza alcun altro intervento.

R — Per le porte interne € previsto solo il loro sm  ontaggio e, per quelle di maggior

pregio, il relativo accatastamento nell’ambito del cantiere.

Q - per le finestre e previsto lo smontaggio di un numero pari a 126 e la fornitura di nuove
pari a 103 (inclusa una da restaurare); per le altre 23 non € previsto alcun intervento?

R - Nelle voci di CME relative allo smontaggio di i nfissi esterni in legno __ di Palazzo
Massari e della Palazzina Cavalieri di Malta nons ifa riferimento solo a finestre ma
anche a sportelli a vetri, persiane ecc. che, per scelte progettuali, non verranno
necessariamente sostituiti. Pertanto le nuove fines tre in sostituzione di quelle rimosse
corrispondono a 103 (inclusa quella da restaurare).

Q - Viste le caratteristiche degli edifici oggetto d’appalto e considerata la natura delle attivita
previste, da effettuarsi nel rispetto della storicita dei fabbricati vincolati, gradiremmo poter
disporre di una copia delleventuale parere emesso dalla Soprintendenza BB.AA.,
relativamente a questi specifici siti.

R — Si allega il parere richiesto. Si precisa che | e condizioni di cui al punto a) sono gia
state eseguite.

Bologra, 11 5ET. 205

CULTURALL E DEL TURISMO

Soprintendenza Belle arti e paesaggio Al COMUNE D FERRARA
per le provirice di comune.ferraraf@cert.comune. fe.it
Rologna, Modena, Reggio Emilia e Ferrara AL RUP. PER 1L COMUNE DY FERRARA

IvG. Ltnca CAPOZZ]
Nucleo Freenion Sisma

Strada Maggiore 83, 40125 BOLOGNA
fel. 0514298211 fux 051-4203277
gpca Regione Emilia-Romagna

mbnc-gheag-boaenaileert, fenicaiturall i Struttura Teenica del Commissario
sixrenid 00 ZEbericrlre ralf.ir

Delegato per la vicostruzione
Regione Emilia-Romagna
ornlo smearls




finiture preesistenti. [ risultati dovranno essere trasmessi a questo ufficio, comprensivi di
documentazione fotografica e relazione tecnica esplicativa,

b) relativamente alle lavorazioni sulle strutture di copertura, si ritiene ammissibile la sostituzione
di travi dell’orditura primaria solo nel caso di elementi non recuperabili. Pertanto in corso
d’opera si valuterd la sostituzione di elementi portanti, in seguito alla esecuzione di una analisi
resistografica del legno e all’esame dei risultati, da inviare anche a questo ufficio.

¢) esaminata la documentazione integrativa al progetto esecutivo, si ritiene che le cerchiature delle
aperture, porte, finestre ed archi, siano possibili quando siano integrate con finiture quali
inferriate, cassonetti. cornici in legno, dove gia esistenti, come soluzioni di mascheramento.
L’intervento risulta invasivo nel caso in cui si tratti dell’inserimento di portali metallici a vista
o ricoperti solo da intonaco, con posi in opera di reti porta intonaco, eventuale eliminazione di
finiture decorate e problemi di distacchi e deterioramento nel tempo. Anche in corso d’opera si
chiede pertanto di valutare altre soluzioni efo eliminare le cerchiature dove possibile.

d) si esprime parere favorevole alla intonacatura della volta cel portico a piano terra, con malta a
base di calce, senza rete in fibra di vetro.

e} si escludono interventi di cueci-scuei sulla muratura delle facciate anteriori e si chiede di
limitare il pit possibile 'intervento sal prospetto posteriore,

f) in corso d’opera saranno concordati materiali e colorazicni delle finiture interne ed esterne,
previa predisposizione di idonee cempionature. In particolare, relativamente al progetto di
restauro delle facciate, si esprime parere favorevole alla proposta di ripristino dell'immagine
originaria della facciata del palazzo, con scialbatura degl: ordini architettonici ad imitazione
della pietra e la velatura degli sfondati di colore rosso mattone: in corso d’opera saranno
predisposte adeguate campionature degli interventi di pulitura del paramento murario e di
finitura superficiale (velature, scialbature o sagramature, tinteggisture) da visionare per
concordare le corrette soluzioni d'intervento. Nel rifacimento delle pavimentazioni interne si
prescrive il recupero dei pavimenti in cotto. Si chiede di concordare il reimpiego di altri
materiali di pavimentazione e la integrazione con elementi auovi o di recupero, -

Fatte salve le responsabilita di Legge del Direttore lavori, che dovrd essere individuato in
ottemperanza al R.D, 2537/1925, si chiede di comunicare tramite posta elettronica la data di inizio dei
lavori con un anticipo di almeno 10 giorni all'indirizzo sisma?012(@beniculturaliit ed a quello del
responsabile del procedimento sotto indicato.

Sara cura della Direzione lavori mantenere contatti con i funzionari responsabili dell’istruttoria, in
particolare durante le fasi salienti delle lavorazioni, onde consentire una corretta sorveglianza e definire
dettagli e modalitd esecutive,

Si specifica che eventuali varianti all'attvale progetto ddvranno essere preventivamente sottoposte
ad autorizzazione e si chiede, a conclusione dell’intervento autorizzato, di far pervenire una relazione
descrittiva e fotografica, attestante i lavori realizzati.

La copia vistata e timbrata del progetto resta in giacenza presso questo Ufficio e potra essere ritirata
previ accordi con il Nucleo Tecnico (tel. 051-4298218-219, email: sisma2012@beniculturali.it) previa
prescntazione di un documento di riconoscimento e dell’eventuale delega del richiedente.

Copia della presente viene inviata anche alla Commissione Regionale per il Patrimonio Culturale ai
fini delle attivitd previste dall’art. 39 ¢. 3 del Regolamento di Organizzazione del Ministero dei Beni e
delle Attivitd Culturali e del Turismo emanato con D.P.C.M. 29.8.2014, n. 171,

IL SOPRINTENDENTE
Arch. Gianna Gaudini

Cocrdinataore per la provingia di Ferrara per il sismia 2012: arch, Gabricle Pivari {gabriefe phvari@benicultyrall i)
Responsabile dell'isirutioria e del procedimento: arch.Gabriele Pivari (zabricle pivari@beniculturall. it}




